

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：东至县大渡口镇人民政府

承包人（全称）：安徽尧森建设工程有限公司

委托付款人（全称）：东至县大渡口镇新丰圩村集体经济股份合作联合社

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就大渡口镇新丰圩村污水处理提升工程工程施工及付款相关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大渡口镇新丰圩村污水处理提升工程。

2. 工程地点：东至县大渡口镇。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：该项目位于东至县大渡口镇，主要建设内容，正压污水提升部分：

DN90PE 实壁塑料管 746.29m，DN75PE 实壁塑料管 716.85m， ϕ 1200 砖砌圆形排气阀井 2 座， ϕ 800 砖砌圆形排泥阀井 2 座， ϕ 4200 钢筋混凝土沉井 1 座，一体化预制提升泵站 1 套，消能井 1 座，破除恢复现状混凝土路面 100m²，破除恢复现状沥青路面 20m²，破除恢复庭前屋后 85m²，标志桩 17 根。

负压污水提升部分：De63PE 真空管道 112m，De110PE 真空管道 464m，De160PE 真空管道 586m， ϕ 32PE 塑料穿线管 1120m，RVV-2*4 控制电缆 1120m，300×300×600 服务线井 5 座， ϕ 700×800 检修闸阀井 1 座，消能井 1 座，动力源站 1 座，破除恢复现状混凝土路面 10m²，破除恢复庭前屋后混凝土路面 100m²。及



污水处理设备。

5. 工程承包范围：大渡口镇新丰圩村污水处理提升工程。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 5 月 20 日。

计划竣工日期：2024 年 9 月 19 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰陆拾柒万零壹佰肆拾壹元壹角壹分

（¥:1670141.11 元）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） /

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥暂列金 / 元。

2. 合同价格形式：单价合同。



五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行



签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年5月18日签订。

十、签订地点

本合同在东至县大渡口镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执2份，招标代理执2份，承包人执2份，委托付款方2份。

合同三方：
发包人（公章）
法定代表人
或其委托代理人
(签字)

承包人（公章）
委托付款人（公章）

日期：2024.5.20 日期：2024.5.20 日期：

