

合同协议书

项 目 名 称：江南集中区 S219 梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）安保工程（一期）

招标人（甲方）：_____ 安徽省江之南建设工程有限公司

投标人（乙方）：_____ 安徽梅龙建设集团有限公司

二〇二〇年四月

合同协议书

安徽省江之南建设工程有限公司（以下简称“发包人”）为实施江南集中区 S219 梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）安保工程（一期）（项目名称），已接受安徽梅龙建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1、工程名称：江南集中区 S219 梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）安保工程（一期）（以下简称：本工程）
- 2、工程地点：江南产业集中区
- 3、承包范围：具体详见工程量清单。
- 4、工程造价：本工程中标合同价为：壹佰贰拾伍万柒仟贰佰叁拾柒元整 (¥1257237.00 元)。
- 5、承包方式：总承包
- 6、承包人项目经理：汪伟典。承包人项目技术负责人：刘章红。
- 7、工程质量符合 合格 标准。
- 8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施。
- 9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 10、付款方式为：工程完工后付至实际完成工程量（须经建设单位、监理单位及跟踪审计单位确认）的 60% 价款，竣工验收合格后付至实际完成工程量（须经建设单位、监理单位及跟踪审计单位确认）的 75% 价款，在完成工程结算后付至结算价款的 97%，余下 3% 作为工程质量保证金，两年质保期满后一次性付清（无息）。

11、结算原则：

(1) 本合同为固定单价合同，请各投标单位在投标前仔细核对设计图纸及工程量清单。

(2) 关于工程变更单价的约定：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用，但有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按照本工程预算价编制依据中计价依据、取费标准、主材价格、信息价选取原则等规定予以组价，并按合同价与预算价下浮率同比例下浮后进行结算。

注：1、承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价}/\text{招标控制价}) * 100\%$

(3) 分部分项工程量偏差不论大小，不作为调整工程结算单价的依据。

12、承包人应按照监理指令开工，工期为 60 日历天（自开工令签发之日起）。

13、发包人违约的责任

因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期及相关费用。

14、承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1) 施工质量达不到规范和设计要求，承包人必须返工，并承担由此发生的费用。如果施工中出现质量事故，由承包人负责处理，费用自理，由此造成其它损失

从履约保证金中扣除，不足部分从工程款中抵扣。(2) 隐蔽工程在隐蔽前必须进行自检，自检合格后书面通知发包人及监理单位验收，确认合格并办理签证后方可隐蔽，验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新交验。未经验收而自行隐蔽的，一律返工重新施工，并由承包人承担由此造成的损失。

15、承包人提供履约担保：履约保证金按合同价的 10%收取，签订合同前汇入招标人指定账户，竣工验收合格后无息退付。

16、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止本合同。

17、本协议书一式八份，合同双方各执四份。

18、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

19、工程竣工验收应在规定时间向甲方提交工程实施的相关资料，方可办理审计。过程中支付应同步完成资料归档。

发包人：_____ (盖单位章)

法定代表人



承包人：_____ (盖单位章)

法定代表人



或其委托代理人：_____ (签字) 或其委托代理人：_____ (签字)

2020 年 4 月 28 日

____年____月____日

廉政合同

根据《关于在建筑基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江南集中区 S219 梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）安保工程（一期）（项目名称）项目法人安徽省江之南建设工程有限公司（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位安徽梅龙建设集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及地方相关规定。

（2）严格执行江南集中区 S219 梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）安保工程（一期）（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
- (2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- (6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收合格后止。

7. 本合同作为江南集中区S219梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）安保工程（一期）（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式八份，由发包人和承包人各执四份。

发包人：江南集中区S219梅龙至灵芝段改建工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：王国权（签字）

或其委托代理人：王国权（签字）

2020年4月28日

承包人：中交集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：王国权（签字）

或其委托代理人：王国权（签字）

2020年4月28日

安全生产合同

为在 江南集中区 S219 梅龙至灵芝段改建工程（凤鸣大道三期）
安保工程（一期）（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工，本项目发包人安徽省江之南建设工程有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽梅龙建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专

职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按法律规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须持证上岗。必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和

安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照国家以及省、市等政府部门颁布的相关法律的规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

5. 本合同一式八份，合同双方各执四份。

发包人： 
法定代表人：
或其委托代理人：

2020年4月28日

承包人： 
法定代表人：
或其委托代理人：

____年____月____日